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NAVRH SMLOUVY O DILO

Nazev zakazky:
,, Vystavba fotovoltaické elektrarny v obci OISi*

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel Obchodni firma: Obec OIsi
Adresa: OIsi 65, 592 61 Doubravnik
Zastoupeny: Martin Pavlicek, starosta obcer
IC: 00294977
DIC: CZ 00294977

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

I.2. Zhotovitel Obchodni firma:
(dodavatel)  sidlo:
adresa pro poStovni styk:
Zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

I.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: Martin Pavlicek, starosta obce
za zhotovitele:
V technickych vécech jedna za objednatele: Martin Pavlicek, starosta obce

za zhotovitele:

OBCHODNI PODMINKY

Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve forme a struktufe smlouvy o dilo vefejné

zakazky malé hodnoty dle § 27 zdkona €. 134/2016 Sb.(dale ZoZVZ). Uchaze¢ do téchto
obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména

vlastni identifikac¢ni udaje, cenu a ptipadné dalsi udaje, jejichz doplnéni text obchodnich

podminek piedpoklada) .



II. PREDMET DIiLA

I.1.

1.4.

I.5.

1.6.

1.7.

Zhotovitel se zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
kompletni stavebni prace vcetné dodavky stavebnich hmot a dilt na akei:

»Vystavba fotovoltaické elektrarny v obci OISi*

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasn¢ k zahajeni, dokonceni a
predani predmétu smlouvy, k jeho uspésné kolaudaci a uvedeni do fadného
provozu (napf. vytyCovaci prace - vytyCeni stavby (smérové a vyskové),
vytyCeni stavajicich siti a zabezpecCeni jejich ochrany pied pfipadnym
narusenim, zajiSténi potvrzeni spravcl siti o neposkozeni zafizeni v jejich
sprave, zajisténi skladky vykopového a prebyte¢ného materidlu, odvoz
vykopového a prebytecného materidlu na skladku, veskeré atesty, zkousky a
méteni potiebné k pfejimacimu fizeni a ke kolaudaci, geometricka zaméfeni
provedené stavby, dokumentaci skutecného provedeni dila a pod.). Poplatky za
skladky, ptipadné dalsi sluzby souvisejici s realizaci dila hradi zhotovitel.

Pti realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné
materidly, technologie nebo zmény proti ptijaté nabidce dodavatele.

Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije
zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.

Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzit¢ ndpravu a nést vesSkeré naklady s tim spojené. Dilo je zhotovitel
povinen provést plné¢ v souladu s projektovou dokumentaci a Vv souladu
s platnymi CSN .

Ptipadné zmény nebo rozsifeni predmétu dila, oproti pfijaté nabidce dodavatele,
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu vystavby, budou predem
smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku.
Teprve po jejich odsouhlaseni mliZze zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo
na jejich thradu.

Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu
objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

Zmény stavby pozadované zhotovitelem (zména materidll a pod.), odsouhlasi
zhotovitel pisemné s autorskym ozorem, investorem a s technickym dozorem.
Teprve po tomto odsouhlaseni mohou byt pozadované zmény realizovany.

Veskeré zmény piedmétu dila majici za nasledek vznik vicepraci nebo
ménépraci musi byt s konecnou platnosti schvaleny formou dodatku ke smlouvé
a na zékladé této skute¢nosti mohou byt fakturovany zhotovitelem a hrazeny
objednatelem.

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materidly I. jakosti a materidly, které maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zadost
veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouZzitych materiald.
Pouzité komponety musi spliiovat tyto podminky:

Stranka 2 z 12



11.8.

1.9.

11.10.

1.11.

- musi se predlozit kopie certifikati pouzitych komponentt akreditovanymi
certifikaénimi organy (akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC
17065:2013)

- vyrobcem garantovanou Zzivotnosti alespont 20 let pro moduly a 10 let pro

ménice

- minimalni G¢innost modult pfi standardnich testovacich podminkéch 19 %

- minimalni G¢innost ménica 97,0 % (Euro u¢innost).

- instalace ménicl musi zajistit plynulou, nebo diskrétni fiditelnost doddvaného
vykonu do elektrizatni soustavy umoziujici zménu dodavaného vykonu
vyrobny.

Dilo vybudované v rozsahu podle ¢l. II. téchto OP musi mit zakladni
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki na
vystavbu a CSN.

Dodavatel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.
Pro provedeni odbornych ¢i specializovanych praci mize vyuzit poddodavky
jinych dodavatelti v nezbytné nutném objemu téchto praci. Tyto poddodavatele
musi uvést v seznamu ve smyslu § 105 ZoZVZ.o zadavani vetejnych zakazek

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika a jeho zastupce pro
fizeni pfedmétu dila a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zastupcem.

Pro provedeni dila bude pouZita technicka dokumentace Obec OIsi, OIsi 65
FVE od spole¢nosti PDEP s.r.o Plynarenska 499/1, Brno z ¢ervna 2023

Odpovédny pracovnik (jméno, telefon.mail):

Zastupce odpovédného pracovnika (jméno, telefon, mail)..........cccoovvininenininieinne )

III. TERMIN PLNENI — STAVENISTE

.1,

1.2

11.3.

1.4

I1.5.

Prace budou zahdjeny: 1. 8.2024
Predmét smlouvy bude dokoncen do:  30. 11. 2024

Za nesplnéni dokonceni a ptfedani pfedmétu smlouvy v terminech stanovenych v
¢l. IIL.2. téchto OP, ¢i pii znemoznéni vydani kolauda¢niho rozhodnuti (pokud
bude vydano) vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni s tim, ze
zaplacenim smluvni pokuty zlstdva pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Zhotovitel souhlasi s jednoetapovym projektem.

V pfipad¢, Ze dodavatel nezahdji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny nebo
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11.6.

1.7.

11.8.

11.9.

111.10.

M1.11.

11.12.

bude ziejmé, ze nedodrzi dil¢i terminy plnéni dle harmonogramu vystavby o
dobu delsi nez 14 dnli, ma objednatel kromé prav uvedenych v ostatnich
ustanovenich téchto OP pravo zadat provedeni nebo dokonceni predmétu
smlouvy nebo jeho ¢asti jiné firmé. V ptipadé, ze k takové situaci dojde, zaplati
objednatel zhotoviteli pouze provedené prace véetné skuteéné zabudovaného
materidlu na zakladé provedené inventarizace stavby, po odecteni nakladd a
skod, které mu v souvislosti S nezahdjenim, pferusenim nebo zastavenim praci
z viny zhotovitele nebo s nedodrzenim dil¢ich termint plnéni dle harmonogramu
vystavby o dobu delsi nez 14 dna vznikly. Zhotovitel je povinen objednatele
pisemné vcas upozornit na skutecnost, ze zjeho strany nebudou zahdjeny,
preruSeny nebo zastaveny prace nebo ze nedodrzi dil¢i terminy plnéni dle
harmonogramu vystavby o dobu del§i nez 14 dnt. V pfipad¢ poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava
pravo na nahradu Skody nedotceno.

Stavenis$té¢ odevzdd objednatel dodavateli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a
provadét prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisSte,
jeho provoz, udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby v souladu s § 14
vyhl. 137/98 Sb. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich
spravci, ptipadné s organy objednatele. TotéZz ucini i v piipad€ ureni skladek
materialdi, povoleni vybudovani objektii ZS a pod.

Zhotovitel je odpovédny za veSkeré Skody zpiisobené na stavenisti do doby
pfedani a prevzeti dila a vyklizeni staveniste.

Zhotovitel je povinen pied zapocetim vykopovych a instalanich praci
zabezpecit na svlj naklad vytyCeni veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit
vSechny podminky stanovené ve vyjadieni jednotlivych spravel téchto zafizeni.
Za veskeré dodavatelem zplsobené Skody na stavajicim potrubi, vedeni a
kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel.

Staveni$té je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, f&dné uklidit a uvést do
ptvodniho stavu souCasné¢ s predanim a pievzetim dila. Bez splnéni této
podminky neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech
pracovnikii v prostoru staveni$té a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
ptedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré piislusné normy,
bezpecnostni, hygienické a pozarni piedpisy, veskeré zdkony a jejich provadeci
vyhlasky, které se tykaji jeho cCinnosti. Pokud porusenim téchto predpist
vznikne jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Podle zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisii jsou stanoveny
zékladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pii naklddani s odpady. S
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11.13.

odpady Ize naklddat pouze zpiisobem stanovenym zakonem a provadécimi
predpisy. Dodavatel bude pii piejimce dila povinen predlozit doklady
prokazujici zptsob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na
dan¢ zakazce. Dale vyuzitelné odpady je povinen piredat k dal§i recyklaci
pfislusnému zpracovateli.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo v souladu s t€émito OP pievzit a zaplatit
za n¢j cenu uvedenou v odst. IV. téchto OP.

IV. CENA ZA DILO

V.1

V.2

IV.3.

Cena dila je sjednana na rozsah dany zadavaci dokumentaci jako cena nejvyse
pfipustna, platna po celou dobu vystavby + DPH s vyjimkou piipadi
stanovenych v téchto OP. Je vyjadfena ocenénim technickych jednotek
jednotkovymi cenami v ¢lenéni dle vykazii vymér. Jsou v ni zahrnuty veskeré
prace, dodavky, sluzby a vykony, které vyplyvaji z vymezeni plnéni vefejné
zakazky, ve smyslu téchto podminek a zadavaci dokumentace.

Polozkovy rozpocet predlozi uchaze¢ soucasné s nabidkou.

Cena celkem bez DPH K¢
DPH 21 % K¢
Cenadilacelkem: K¢

DPH bude fakturovana dle platnych piedpistt v dobé provadéni dila, nebude
uplatnén princip prenesené povinnosti dle § 92 e) zak. 235/2004 Sb.

Veskeré zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmétu plnéni, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci, budou ocenény poloZzkové s pouzZitim stejnych
jednotkovych cen jako rozpocet pro piedmét smlouvy. Polozky neobsazené v
zakladnim rozpo&tu budou ocenény ve smérnych cenach vydanych URS Praha,
platnych v dobé€ provadéni praci.

Specifikace budou dle skutecnych cen jednotlivych dodavateli dolozené
nabidkami, pofizovaci pfirdzka bude ve vysi stanovené v Cenovych zpravach
platnych v dobé& provadéni praci.

Prace, které nebudou oproti projektové dokumentaci provadény (ménéprace),
budou ocenény polozkove s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako rozpocet
pro pfedmét smlouvy a budou odecteny z ceny dodavky v¢. specifikaci a
ptirazek. Budou uvedeny na zménovém listu a potvrzeny technickym dozorem.

V. FINANCOVANI

V.1

Provedené prace budou hrazeny na zaklad¢ faktur, které vystavi zhotovitel na
zékladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisti provedenych
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V.2.

V.3.

V.4,

V.5.

V.6.

V.7.

V.8.

praci a to po kazdé domluvené etapé. Tou je mySleno ukonceni stavebnich
celkii. Jejich vySe bude odpovidat skute¢né provedenym pracim, které budou
odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Predpoklada se jednoetapova
realizace dila.

Soucasti faktury bude potvrzeni TD objednatele, Objednatel neposkytuje
zalohy.

Jednotlivé faktury budou spliiovat veskeré nalezitosti dannového dokladu a musi
byt opatiena ¢islem projektu, které poskytne objednatel.

V pfipad¢, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti danového dokladu,
objednatel je opravnény vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé se
prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhlta splatnosti zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli.

Veskeré provedené zmény pozadované objednatelem, pifip. neprovedené prace,
budou pfii fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenéni bude provedeno dle ¢l. IV.2. a IV.3. téchto OP.

Za viceprace pro ucely téchto OP nejsou povazovany préce, jejichZ provedeni je
zahrnuto v zadavaci dokumentaci a které nejsou z divodii na stran¢ zhotovitele
zakalkulovany v polozkovych rozpocCtech. Cena za tyto zmény, popf. za
neprovedené prace, bude vycislovana a odsouhlasovadna pribézné a vyuctovani
probéhne nejpozdéji v posledni faktufe samostatnymi polozkami. Na viceprace i
ménéprace musi byt vyhotoven samostatny polozkovy rozpocet piipojeny ke
kazdé faktuie a vesSkeré zmény oproti polozkovému rozpoctu musi byt uvedeny
na zménoveém listu vystaveném TD.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i prace,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze
tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemtize dodavatel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Zadavatel si vyhrazuje pravo uplatnit pozastavku platby pii posledni fakturaci
ve vysi max. 10 % hodnoty dila bez DPH. Tato pozastavka bude uhrazena
dodavateli po odstranéni vad ¢i nedodélkti po odsouhlaseni TD.

Ke konecné (posledni) faktufe bude pfipojen souhrnny zménovy list obsahujici i
vycet ménépraci a vicepraci pokud béhem realizace vzniknou.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dna po jejich
doruceni.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované castky z uctu
objednatele.

V pfipad¢€, Ze objednateli vznikne z ujednédni dle téchto OP narok na smluvni
pokutu, ndhradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur
zhotovitele nebo z pozastavky (na podkladé objednatelem vystaveného
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V.9.

vyuctovani smluvni pokuty).

Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz k doCasnému zastaveni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou dila v pfipadé nedostatku financnich
prostiedkii. Zhotovitel ma v tomto pfipadé prdvo na nahradu prokézanych
nakladii z tohoto zastaveni vzniklych a pfiméfené se prodluzuje termin plnéni,
ktery bude upraven dodatkem ke smlouvé. Pokud nedojde k dohod¢, plati, ze
termin plnéni se prodluzuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.

VI. PREVZETIi PREDMETU SMLOUVY

VI.1

VI.2.

VI.3.

V14,

VI.5.

Prevzeti ptedmétu smlouvy bude provadéno v rozsahu a zpiisobem stanovenym
témito OP. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky piredlozeni
veskerych atestli, reviznich zprdv a protokolii o zkouskéach stanovenych cs.
ptedpisy, prohlaseni o shod¢ podle zék. ¢. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nat. vlady ¢.
163/02 Sb., provozni piedpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby
nutné po dobu zaru¢ni doby.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné 7 dnii pfedem objednatele k prevzeti
kompletné dokoncenych dohodnutych ¢asti ptedmétu smlouvy.

b) Zhotovitel ptfevezme piredmét smlouvy, bude-li provedeni objemu a jakost
dodavky v souladu s t¢émito OP.

¢) Objednatel mize prevzit predmét smlouvy 1 v ptipadé€, ze pii prejimce bude
mit pfedmét smlouvy takové vady a nedodélky, které dle objednatele
nebrani fadnému uzivani predmétu smlouvy a poskytne-li zhotovitel
objednateli dostatecné zaruky, Ze vady odstrani v terminu spolecné
dohodnutém.

d) O priibéhu a vysledku piejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami
zapisy, v nichz budou urceny lhity k odstranéni vad a nedodélkd.

e) Dnem podpisu zapisli o prevzeti prechdzi nebezpeci Skody k predmétu
smlouvy na objednatele a za¢ind bézet zarucni lhtta.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzdjemné dohodnuté v zapisu o
piedani a pfevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedod¢lkil, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni
a kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, Ze
zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na nahradu Skody nedotceno.

Zhotovitel je povinen ucastnit se ufedni kolaudace nebo oficialniho ukonéeni
provadéného dila. Objednatel jej vyrozumi o terminu jejiho konani nejméné 5
dni pfedem.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vSechny jim zavinéné kolaudacni zavady ve

lhiité¢ uréené v zapisu o kolaudaci a splnit podminky stanovené pro povoleni k

uzivani predmétu smlouvy. Pokud z kolaudaéniho fizeni vzniknou dalsi

pozadavky nad rdmec predmétu smlouvy, provede tyto prace zhotovitel na

zaklad¢ samostatné dohody za uhradu. O odstranéni kolauda¢nich zavad bude

sepsan mezi obéma smluvnimi stranami zapis. V piipad¢ ohlaSenych staveb bez
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VI.6.

oficialni kolaudace se za ukonceni stavby povazuje den predani staveniste.
Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzajemné dohodnuté, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- za kazdy den prodleni a
kazdou jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, ze
zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na nahradu skody nedotceno.

Pfedmét smlouvy bude dokoncen vcetné kone¢ného uklidu a fadného vycisténi
stavby

VII. OSTATNi PODMINKY SMLOUVY

VII.1.

VII.2.

VII.3.

VIl.4.

VILS.

VII.6.

Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terminu zahajeni praci doklady
potfebné k zahajeni a realizaci dila:

a) stavebni povoleni nebo jiny doklad o splnéni ohlasovaci povinnosti

b) papirovou projektovou dokumentaci k okopirovani pokud si ji zhotovitel
vyzada

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila:

— kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi
podminkami, projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi
vetejnopravnich organil a obecnymi pravnimi predpisy;

— upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat termin a zptisob odstranéni;

— kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzavfit
dohodu o opatfenich a terminech odstranéni zjisténych vad a nedod¢lk.

Nerespektovani pozadavkil technického dozoru ze strany zhotovitele opraviiuje
objednatele k zastaveni stavby az do doby sjednani ndpravy. Zastaveni stavby
musi byt u¢inéno pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip. doporu¢enym
dopisem na adresu dodavatele s uvedenim divodu, ktery vedl k zastaveni
stavby. V pfipad¢ opakovaného nerespektovani (tj. min. 2x) je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast poveéfenych pracovnikii pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi TD a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na
pravidelnych poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat

podle potieby stavby, minimalné 2x za mésic.

Objednatel je povinen odsouhlasit pfedem nékteré materialy, které maji byt
pouzity pii realizaci dila (napf. natéry - barvy, truhlaiské vyrobky a pod).

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniS$té stavebni denik.
Stavebni denik musi byt ulozen u stavbyvedouciho na ptistupném misté.

b) K pozadavkiim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhoto-
vitel vyjadii do 3 prac. dni nebo nejpozdéji do objednatelem stanoveného
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VIL7.

VI1.8.

VII.9.

VI1.10.

VII.11.

VIl.12.

prodlouzeného terminu. Toto ustanoveni plati i v opatném vztahu t.j.
dodavatel - objednatel.

c) Za objednatele budou opravnéni do deniku provadét zapisy jmenovani
pracovnici TD, zéastupci ptimého investora, projektant.

Zhotovitel je povinen prubézné zvat objednatele ke kontrole vSech praci, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Jestlize se objednatel nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize
objednatel bude dodate¢n¢ pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na néklady objednatele. V pfipadé, ze se pifi dodatecné
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
Ucast objednatele na Fizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za fadné provedeni pfedmétu smlouvy, ani odpovédnosti za zaruky. Pozvani na
kontrolu bude ucinéno telefonicky a zépisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel nese do piedani dokonceného predmétu smlouvy objednateli
vesSkerou odpoveédnost za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a
jinych vécech urcenych k jeho vystavbé zajistovanych zhotovitelem, jakoz i za
Skody zpiisobené v diisledku svého zavinéni tietim osobam.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektim, je dodavatel povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu tuto $kodu napravit
uvedenim do fadného stavu a neni-li to mozné, tak finanéné€ uhradit. Veskeré
néaklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skoddm zplisobenym jeho c¢innosti,
vcetné moznych Skod pracovnikll zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavateli. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani predloZzit objednateli.

Smluvni pokuty sjednané témito OP hradi povinna strana nezéavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatn¢.

Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét smlouvy bude provedeny podle téchto
OP a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v téchto OP.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaruc¢ni doba na toto dilo v délce 20 rokii
na moduly a 10 roki na ménice.
Zaruc¢ni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dokoncenho dila.

b) Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit
vady.

c) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné u
dodavatele, ktery je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované
vady, nejpozdé¢ji vSak do 10ti dnii od uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu.
Termin odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.
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VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VI1.18.
VIIL.19

d) Jestlize zhotovitel neodstrani vady do 1 mésice od doruceni reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohod¢ o terminu odstranéni vad, nebo pokud v téchto
terminech nesdéli objednateli, Ze neuznava narok objednatele vyplyvajici ze
zaruky za jakost z divodu jeho neopravnénosti, je objednatel opravnén,
kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provést
sdm, poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim
zakoupit, vymeénit vadnou ¢i netuplné funkéni ¢ast pfedmétu smlouvy. Takto
vzniklé fadné dolozené naklady bude zadavatel fakturovat zhotoviteli.

e) Zarucni doby na reklamované ¢asti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a konc¢ici dnem odstranéni vady.

f) Jestlize se v priabéhu zarucni doby néktera ¢ast pfedméetu smlouvy ukaze
jako vadna, nebo nedosdhne planovanych parametri ¢i funkei, bude
zhotovitelem na pozadavek objednatele opravena nebo vyménéna a
objednatelem znovu pfevzata, pficemz dnem této piejimky zacne bézet nova
zaruéni doba. Zaruky se nevztahuji na zavady zpusobené atmosferickymi
vlivy zejména udery blesk.

g) Reklamace vad je uplatnéna vcas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u
zhotovitele nejpozdé€ji do 30ti dnil po uplynuti zaruéni doby a prokaze, Ze k
vyskytu vady doslo jesté v prubéhu zaru¢ni doby.

Objednatel je povinen dodavateli umoznit pristup do prostoru, pokud je to
potiebné pro moznost fadného odstranéni vad nebo nedodelk.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitné a
vcéas podle ¢s. norem, platnych ptedpisti a v souladu s poZadavky €s. organid a
objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci a Ze je
schopen pfedmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a ptedat jej
objednateli ve stavu schopném uzivéani a bez technickych vad. Dale prohlaSuje,
ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nutné pro realizaci predmétu dila
specifikovaného v téchto OP.

Zhotovitel a objednatel si vzdjemné témito OP potvrzuji, Ze drobné odchylky od
projektové dokumentace, které neméni celkové feSeni dila, ani nezvySuji cenu
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespont souhlasnym zapisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace
pfedané objednatelem, které zjistil pfed zah4jenim praci a v jejich pribéhu.

Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2615 a nasl. obanského. zakoniku s tim,
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moZznosti uplatiovat usly zisk.
Nahradu Skody je poskozend strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na
smluvni pokuty uplatnéné nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci v¢. faktur tykajici se
realizace projektu a vybérového fizeni po dobu min. 10 rokd od ptedani
sztavby. Po tuto dobu je dodavatel povinen poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénctim
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VI11.20.

povéfenych organti ( MF CR, Evropské komise, Evropského tdetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich
opravnénych organli statni spravy) a je povinen vytvofit vysSe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

— Pfed zahdjenim praci (pfeddnim stavenisté), v piipadé¢ nezajisténi
finan¢nich prosttedkl potiebnych k realizaci predmétu dila.

— Je-li na majetek dodavatele vyhlaseno konkursni fizeni nebo je-li tento
navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

— Jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité a neodstrani vady
vzniklé vadnym provadénim dila do 14ti dnti po pisemném upozornéni
nebo upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

— Jestlize zhotovitel nezah4ji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo
bude zfejmé, ze z divodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu del$im
nez 14 dni, nedodrzi termin dokonceni a piedani predmétu smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné, doruceno druhé strané,
pficemz Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doru€eni pisemného oznameni.

V téchto ptipadech je dodavatel povinen umoznit do 10-ti pracovnich dnt
pokracovat na zhotovovani dila jinému dodavateli, zejména vyklizenim
stavenisté, preddnim rozestavéného dila a poskytnutim nezbytné nutnych
¢innosti pro plynulé pokracovani na zhotoveni dila.

V ptipadé nesplnéni této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli
veSkeré naklady a Skody, které mu v souvislosti s poruSenim této povinnosti
vznikly.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI]

VI,
VIII.2,
VI3
VIIL4.

Smlouvu lze zménit, upiesnit nebo zrusit jen pisemnou formou-dodatkem, ktery
bude dohodnut a potvrzen podpisy opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.
Ostatni ujedndni zmocnéncii stran pro vlastni provadéni stavebnich praci,
ptesahujici jejich zmocnéni se povazuji jen za pfipravna jedndni, kterd nabyvaji
platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako
dodatek ke smlouvé nebo jako novéa smlouva.

Smlouva bude uzaviena podle piislusnych ustanoveni obCanského zakoniku.
Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou témito OP vyslovné
dohodnuty, se tidi uvedenou zakonnou upravou obcanského zakoniku.

Pro vzajemnou komunikaci je hlavnim zptisobem pisemny kontakt. Za stejny
zpusob je 1 povazovana potvrzena mailova komunikace.

Zhotovitel dava souhlas s pouzitim jeho osobnich udajii nezbytnych k uzavieni
této smlouvy, kde jsou uzita data 1 mimo ramec vetejné pristupnych databéazi.
Jedna se zejména o tyto informace:

- bankovni spojeni a ¢isla ucti

- telefon a mailovy kontakt na odpovédné pracovniky zhotovitele

Objednatel souhlasi s pouzitim jeho osobnich dat nezbytnych k uzavieni
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fadného obchodniho vztahu dle zak. 89/2012 Sb. uvedenych mimo ramec
vetejné dostupnych informacnich zdrojt. Jedna se zejména o:

- mailové a telefonni kontakty na kompetentni osoby

- funk¢ni zatazeni osob v systému objednatele

Ob¢ smluvni strany se zavazuji, ze v zadném piipad¢ nepouziji osobni data
K jinym ucelim neZ uzavieni fadného obchodniho vztahu a v piipadé nutného
zvefejnéni smlouvy a jinych informaci obsahujicich osobni data v jinych
informacnich zdrojich (napt. profilu zadavatele apod.) budou tato data
znecitelnéna.

IX. PODPISY SMLUVNICH STRAN
V Olsi dne:

Martin Pavli¢ek
starosta obce OIsi (zhotovitel)

Ptilohy: 1. PoloZkovy rozpocet
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